



| α/α | Είδος εργασίας          | Κωδικός<br>Άρθρου | Αριθμός<br>Τιμολογίου | Κωδικός<br>Αναθεώρησης | Μονάδα<br>Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή<br>Μονάδας<br>(Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)    |                 |            |
|-----|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------|------------|
|     |                         |                   |                       |                        |                    |          |                           | Μερική<br>Δαπάνη | Ολική<br>Δαπάνη |            |
|     | Από μεταφορά            |                   |                       |                        |                    |          |                           |                  | 79.232,68       |            |
|     | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           |                   |                       |                        |                    |          |                           |                  | 79.232,68       |            |
|     | Εργασίες προϋπολογισμού |                   |                       |                        |                    |          |                           |                  | 79.232,68       |            |
|     |                         |                   |                       |                        |                    |          | Γ.Ε. +Ο.Ε. %              | 18,00            | %               | 14.261,88  |
|     |                         |                   |                       |                        |                    |          | Άθροισμα                  |                  |                 | 93.494,56  |
|     |                         |                   |                       |                        |                    |          | Απρόβλεπτα                | 15,00            | %               | 14.024,18  |
|     |                         |                   |                       |                        |                    |          | Άθροισμα                  |                  |                 | 107.518,74 |
|     |                         |                   |                       |                        |                    |          | ΦΠΑ                       | 24,00            | %               | 25.804,50  |
|     |                         |                   |                       |                        |                    |          | Γενικό Σύνολο             |                  |                 | 133.323,24 |

Ο Συντάξας

Γρηγόριος Διγγόλης  
Δασολόγος ΠΕ

Έδεσσα, 02/12/2024  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ηλίας Γκουγιάννος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ