

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο: «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β΄ Φάση**». Στα πλαίσια του ως άνω έργου, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες, θα γίνουν ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες: α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), β) κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), γ) εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων λόγω μεγάλης κυκλοφορίας και παλαιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της διάβρωσης αυτών (μικροφθορές οδοστρωμάτων ήτοι λάκκοι μικρής έκτασης, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων).

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν τους οικισμούς του Δήμου Έδεσσας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι οικισμοί στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας (σε επιλεγμένες οδούς και περιοχές, σε όλο το μήκος ή /και σε τμήματα αυτών): 1) Μεσημέρι, 2) Κλεισοχώρι, 3) Έδεσσα.

Η τιμή δαπάνης του μεταφερόμενου υλικού για την προμήθεια υλικών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, καθώς και ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, είναι ίση με 0,21 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και ανά χιλιόμετρο μεταφοράς, για αστικές περιοχές, και σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 5km (η μέση απόσταση υπολογίζεται σε 18km). Για τη διαχείριση των αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%) και Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των **-62.344,05 - €**. Για το έργο αυτό υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2021, πίστωση **-62.344,94- €** με κωδικό αριθμό **02.30.7333.120** και χρηματοδοτείται από **πιστώσεις ΣΑΤΑ**. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα.

Έδεσσα, 01/09/2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ελισσάβητ Αντωνιάδου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.